

UBND TỈNH HƯNG YÊN
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 124 /QĐ-SNN

Hưng Yên, ngày 27 tháng 02 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Gói thầu số 02: Giám sát thi công xây dựng công trình thuộc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Xử lý khẩn cấp sự cố sạt trượt mái đê phía đông vị trí K83+370-K83+400 đê tả sông Hồng, thôn Phi Liệt, xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang

GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HƯNG YÊN

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 28/01/2015 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phân cấp, phân công nhiệm vụ thực hiện Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Quyết định số 2062/QĐ-UBND ngày 05/10/2023 của UBND tỉnh Hưng Yên Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sự cố sạt trượt mái đê phía đông vị trí K83+370-K83+400 đê tả sông Hồng thôn Phi Liệt, xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang;

Căn cứ Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 05/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Xử lý khẩn cấp sự cố sạt trượt mái đê phía đông vị trí K83+370-K83+400 đê tả sông Hồng, thôn Phi Liệt, xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang;

Căn cứ Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 17/01/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc hỗ trợ kinh phí từ Quỹ Phòng, chống thiên tai tỉnh để xử lý khẩn cấp sự cố sạt trượt mái đê phía đông vị trí K83+370-K83+400 đê tả sông Hồng, thôn Phi Liệt, xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang;

Căn cứ Quyết định số 369/QĐ-UBND ngày 06/02/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình xử lý khẩn cấp sự cố sạt trượt mái đê phía đông vị trí K83+370-K83+400 đê tả sông Hồng, thôn Phi Liệt, xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang;

Căn cứ Công văn số 287/SNN-QLCLXDCT ngày 22/02/2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hưng Yên về việc cho phép các nhà thầu được tham gia chỉ định thầu rút gọn các gói thầu thuộc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Xử lý khẩn cấp sự cố sạt trượt mái đê phía đông vị trí K83+370-K83+400 đê tả sông Hồng, thôn Phi Liệt, xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang.

Xét đề nghị của Chi cục Quản lý đề điều và Phòng chống lụt bão tại Tờ trình số 14/TTr-ĐĐ ngày 26/02/2024 và đề nghị của Phòng Quản lý chất lượng xây dựng công trình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02: Giám sát thi công xây dựng công trình thuộc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Xử lý khẩn cấp sự cố sạt trượt mái đê phía đông vị trí K83+370-K83+400 đê tả sông Hồng, thôn Phi Liệt, xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang với nội dung chủ yếu sau:

1. Tên nhà thầu trúng chỉ định thầu: Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng Thái Hưng.

Địa chỉ nhà thầu: Số 119 - Đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.

2. Giá trúng chỉ định thầu (đã bao gồm thuế VAT): 70.735.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi triệu, bảy trăm ba mươi năm nghìn đồng).

3. Hình thức (loại) hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày (Theo thời gian thi công xây dựng công trình).

Điều 2: Giao Chi cục Quản lý đề điều và Phòng chống lụt bão căn cứ nội dung tại Điều 1 tổ chức thực hiện các công việc tiếp theo đảm bảo đúng trình tự, quy định hiện hành của pháp luật về lựa chọn nhà thầu, hợp đồng trong hoạt động xây dựng và quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Điều 3. Chánh văn phòng Sở, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đề điều và Phòng chống lụt bão, trưởng các phòng ban, đơn vị và cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Giám đốc Sở;
- Phó GD phụ trách TL-ĐĐ;
- Lưu VT, P.QLCLXDCT.



Đỗ Minh Tuấn